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 Identifikační údaje: 
 
 Akce: NOVÝ HRÁDEK u LUKOVA NKP 

Část: zajištění fixace korun zdiva - dokumentace pro návrh opatření 
v rámci postupné údržby areálu  
Objednatel: Národní památkový ústav - Územní památková správa 
v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 76701 Kroměříž - státní zámek Vranov nad 
Dyjí NKP, Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí, 
Zhotovitel: arch. Miloslav Hanzl, Pětihostská 201, 251 66 Senohraby 
CKA 02 374 hanzl.w@seznam.cz 
Číslo zakázky: 0421  
Datum zpracování: 6.2021 

  
1. úvod 

Stavebně historické ale i přírodní hodnoty Nového Hrádku NKP jsou 
opravdu mimořádné.  Autentický vzhled dvojhradí (zříceninu tvoří starší zadní 
lovecký hrad založený r. 1358, a tzv. přední hrad, který vznikl postupně od 15. 
století z původního předsunutého opevnění), je současně mimořádně cenným 
krajinotvorným prvkem v prostředí první, nejpřísněji chráněné zóny Národního 
parku Podyjí. 
 Hmoty staveb, zachované převážně do původní výšky naplňují rysy 
památky s vysokou výpovědní hodnotou (na opevnění zejména zadního 
hradu nebyly prováděny desetiletí žádné výraznější záchranné zajišťovací 
práce). 
    Dešťové srážky a mrazové cykly ale dlouhodobě atakují obnažené 
kamenné zdivo bez jakékoli ochrany, záchranné činnosti či preventivní údržby. 
V posledních letech se stav zdiva radikálně zhoršil a dochází k samovolnému 
uvolnění a pádu částí kamenné zděné konstrukce. Bez stabilizačního zásahu 
hrozí postupná destrukce a to zejména korunových partií. Některé partie již nyní 
vykazují havarijní stav. 
 
 S ohledem na zrychlení tohoto celkově nepříznivého stavu konstrukcí 
je nezbytné zahájit dlouhodobou postupnou záchranu celého areálu 
Národní kulturní památky. 
 

2. základní přístup k zajištění korun zdiva z hlediska památkové péče  
 

Záchrana korun hradebních zdí vyžaduje citlivě provedený zásah 
s maximální prezentací stávajících povrchů a otisků po původních konstrukcích. 
Základním cílem je pozastavení destrukcí torzální historické architektury a 
prodloužení životnosti ve stavu současného dochování.  
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Stavební úpravy musí plně respektovat skutečnost, že se jedná  
o obnovu historického, památkově chráněného objektu – torzální architektury 
současně v chráněné zóně Národního parku Podyjí. 

        Charakter objektu nesmí být nijak zásadně měněn. Do vlastní hmoty bude 
zasahováno v nezbytném rozsahu pro zajištění stability a bezpečnosti 
konstrukcí.  
 Příprava ale i vlastní realizace prací musí probíhat za úzké součinnosti se 
zástupci památkové péče. 
 
…příkladem provedené stabilizace zdiva na objektu Nového Hrádku je zajištění 
a dozdění havárie části zdi nad příkopem u zadního hradu z v roce 2016 

 
 

 
    - stav havárie zdiva před zřícením horní části  

partie havárie zdiva  
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- stav havárie zdiva po zřícení horní části – těsně před obnovou 
 

 

partie havárie zdiva  

partie zdiva po obnově 
– pohled z interiéru  
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3. základní přístup k zajištění korun zdiva z hlediska ochrany přírody  

 
 Objekty Národní kulturní památky Nového Hrádku leží v území přírodní 
chráněné zóny Národního parku Podyjí.  
 Při vlastní záchraně této torzální architektury je třeba zajistit kompromis mezi 
zájmy ochrany přírody a současně záchrany stavební památky -  zvážit nutnost a 
nezbytnost stavebního zásahu z pohledu stabilizace zděných konstrukcí ale i 
z pohledu ochrany a maximálního zachování vegetační složky.     
 Příprava ale i vlastní realizace prací musí probíhat za úzké součinnosti se 
zástupci ochrany přírody. 

stav po dozdění a stabilizaci – 
pohled z exteriéru 
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 V případě nálezu zvláště chráněných druhů v plochách určených k obnově 
(kde bude odstraňována vegetace nebo rozebíráno zdivo), bude další postup 
konzultován se Správou NP. V případě ohrožení lokální populace druhu bude 
proveden záchranný transfer podle pokynů Správy NP. 
 
4 – specifikace nejvíce ohrožených konstrukcí korun zdiva na návštěvnické  
trase hradu  
 
        Pro zajištění bezpečného návštěvnického provozu byly vytipovány pouze 
nejvíce poškozené partie (u vstupu do areálu a na volných ohraničených 
prohlídkových trasách), kde hrozí bezprostřední nebezpečí pádu zdících prvků 
z uvolněných korun zdiva.  
 Je ale nutno podotknout, že převážná část korunových konstrukcí dvojhradí  
vyžaduje s ohledem na zrychlení eroze dlouhodobou postupnou záchranu v 
celém areálu Národní kulturní památky. 
 

 

 
 
 
 
 
 

4.1 

4.2 



8 
 

 
NOVÝ HRÁDEK u LUKOVA NKP - koncepce řešení obnovy korun torzálního zdiva 

Arch. M. Hanzl – 6. 2021 
 

 
4.1 – vstupní koridor s hlavní vstupní bránou 
 
Zdivo hradby a paláce lemující vstup k bráně do areálu – uvolněná koruna kamenného 
zdiva s náletovou zelení. V pod korunovém pásu chybějící zdící malta s vypadlými 
klíny ze spár, ztráta omítkové vrstvy. 
Hrozí pád uvolněných kamenů. 
 - zdivo pravé části hradby přístupné pomocí mobilního lešení 
 - obnovu lze provádět po záborech 
 - zdivo levé části … paláce přístupné pouze po montáži prostorového lešení. 
Poškozené trámové nadpraží vlastní brány s kamennou nadezdívkou (hniloba části 
trámů kotvených do zdiva) – nutná náhrada poškozených prvků s obnovou kamenné 
nadezdívky. 
 - nadpraží a zdivo přístupné pomocí mobilního lešení  
 
 
 

 
 
 
 
 

uvolněná partie zdiva u mostu 
nad prvním příkopem  
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4.2 – koruna zdiva dolního hradu nad vstupní bránou 
 
Koruna zdiva u vstupu do paláce – zcela uvolněná koruna kamenného zdiva a klenutí 
okenního otvoru. V pod korunovém pásu chybějící zdící malta s vypadlými klíny ze 
spár, ztráta omítkové vrstvy. 
Hrozí pád uvolněných kamenů. 
 - zdivo přístupné pouze po montáži prostorového lešení 
  

 
 

uvolněná partie novodobého 
zdiva nad vlastním vstupem do 

předního hradu  

uvolněná partie zdiva kolem 
vstupu do hradu  
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4.3 - koruna zdiva části nádvoří dolního hradu  
 
Koruna zdiva u vstupu do paláce z nádvoří dolního hradu – zcela uvolněná koruna 
kamenného zdiva. V pod korunovém pásu chybějící zdící malta s vypadlými klíny ze 
spár, ztráta omítkové vrstvy. 
Hrozí pád uvolněných kamenů. 
 - zdivo přístupné pouze po montáži prostorového lešení 
 

  

uvolněný novodobý záklenek 
okenního otvoru 

uvolněná koruna zdiva – volné 
zdící kameny v líci zdiva 

uvolněná partie zdiva nad vstupem 
na nádvoří předního hradu  
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4.4 - koruna zdiva zadního hradu nad vstupní bránou 
 
Koruna zdiva u vstupu do zadního hradu – zcela uvolněná koruna kamenného zdiva. 
V pod korunovém pásu chybějící zdící malta s vypadlými klíny ze spár, ztráta omítkové 
vrstvy. 
Hrozí pád uvolněných kamenů. 
 - zdivo přístupné pouze po montáži prostorového lešení 
 

zcela uvolněné korunové zdivo 
z rozměrných kamenů  
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uvolněná partie zdiva přímo nad 
vstupem do zadního hradu  
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  5. KONCEPCE STAVEBNĚ KONZERVAČNÍCH PRACÍ 
 
5.1 - přípravné práce … po zpřístupnění lešením  
 

5.1.1 průzkum z hlediska ochrany přírody 
 

- dokumentace a vyhodnocení rostlinného krytu 
- stanovení podmínek pro ochranu  
- specifikace náletové zeleně a stanovení možností a podmínek pro odstranění 
- zásady pro skrývky travního drnu a možnosti jeho uložení pro následné využití  
  

5.1.2 průzkum stavebně technický 
 

- dokumentace a vyhodnocení stavu koruny z hlediska stavebně historického, 
zákresy případných konstrukčních úprav a otisků po historických konstrukcí   
- dokumentace a vyhodnocení stavu koruny z hlediska technického, upřesnění 
rozsahu přezdívání, spárování a technologie obnovy 
- odebrání vzorků původních malt pro laboratorní vyšetření – směsnost (poměry a druh 
pojiva a plniva, granulometrie (velikosti kameniva ve směsi malt) 
- případný kontrolní průzkum přítomnosti vodorozpustných solí, odběr vzorků pro 
laboratorní vyšetření  

 
          5.1.3  fotodokumentace 
 
- fotodokumentace výchozího stávajícího stavu + vyhotovení pracovních fotokopií 
s CD 

- detailní fotodokumentace výchozího stavu koruny … srovnávací foto po 
záborech … pro dokumentaci a záznam původního kladení zdících prvků jako 
pracovní podklad pro následnou obnovu  
 

- fotodokumentace realizace – foto v průběhu prací + vyhotovení CD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2 prvotní úkony v celém rozsahu konzervovaného zdiva 
 

   5.2.1-  záchranné zajištění zdiva a torz omítek (po zpřístupnění před 
zahájením vlastní obnovy) 
 
- základní záchranná stabilizace zděné konstrukce – zajištění zdících prvků proti 
samovolnému pádu před vlastní obnovou … vložení dřevěných či kamenných 
klínů do hlubokých volných spár bez utahování na sucho 
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- základní záchranná stabilizace okrajů torz omítek – bodové přitmelení okrajů 
uvolněných omítek (cca po 10 cm) vápennou maltou … zajištění omítkového 
materiálu proti pádu při čištění a mytí  

 

 5.2.2 - odstranění náletové zeleně a skrývka drnového krytu 
 
Drobná náletová zeleň na korunách zdiva postupně prorůstá uvolněnými 
spárami ve zdivu. Zvětšováním růstu poškozuje svými kořeny skladbu zdiva a 
napomáhá rychlé degradaci a havarijnímu stavu celé koruny. Pro přípravu 
stabilizace těchto partiií je třeba nálety odstranit včetně kořenového balu. 
V podmínkách chráněného přírodního území nelze použít chemické prostředky 
ale odstranění provádět pouze ručně.   
Při prohlídce dřevin k odstranění věnovat pozornost výskytu obsazených 
ptačích hnízd. Pokud budou nalezena, konzultovat další postup se Správou NP. 
  Součástí tohoto zásahu je i odstranění travního drnu. Sejmutý 
materiál bude uložen na stinném místě a ošetřován pro následné navrácení na 
obnovenou korunu zdiva. 
 
    

 
 

drobná náletová zeleň 
s drnovým krytem 
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5.2.3 - ometení ploch, včetně uvolněných spár – odstranění volného materiálu 
a prachu 
 
rozpadlou omítkovou směs a nečistoty, včetně volných drobných kamenů je 
třeba odstranit nejdříve za sucha (drobné kameny uložit pro další použití) 
   
5.2.4 - mechanické celkové očištění od mechů, řas a lišejníků 
 
trvanlivou a přilnavost nové maltové směsi při zdění a spárování kamenného 
zdiva významně snižuje povrchová kontaminace drobnými mechy, řasami a 
lišejníky. Před obnovou se plochy min. 3x postupně namočí čirou vápennou 
vodou a po vyschnutí, tedy za sucha řádně očistí kartáčů.  

  
5.2.5 - celkové omytí ploch mírným tlakem pitné vody  
 
postupně dle záborů (nejlépe před vlastními zednickými pracemi) se plocha líce 
zdiva omyje mírným proudem čisté vody (včetně výplachu spár).   

 
 
5.3 prvotní úkon ve vytipované části  konzervovaného zdiva průzkumem  

V případě zjištění vysoké přítomnosti vodorozpustných solí bude provedeno 
povrchové odsolení: 
  

-  odsolování ploch: odsolení jalovou omítkou  
 
- ometení a odstranění výkvětů solí ze zdiva na sucho (neomývat vodou) 
  
aplikace jalové odsolovací omítky: 
- nahození odsolovací omítky (jalová hlinitá vápenná omítka míchaná cca 
1díl vápna +7 dílů hlinitého písku) na plochy (vyhrubování do spár + 
jedna vrstva min. tl. 2 cm) se stržením a volným urovnáním líce 
zednickou lžící (překrytí všech obnažených ploch) - při prudkém 
vysychání zakrýt např. geotextilií 
- doba aplikace jedné vrstvy cca 2 týdny (po aplikaci odstranit, odspárovat 
– maltu odvést na skládku) …… postup opakovat  
min. 2x 

 
– po aplikaci provedení kontrolní zkoušky salinity  (možnost součinnosti 
s laboratoří NPÚ v Praze), vyhodnocení a případné opakování cyklu odsolení 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.4 vlastní konzervační práce  
 

5.4.1  - přezdění kamenné koruny zdiva … zcela uvolněné kamenné 
 zdivo… přezdění tzv. obětované vrstvy zdiva do výchozího tvaru před 
 zásahem … předpoklad 450 – 600 mm výšky zdiva v celém půdorysu 
    

 
 

doporučený rozsah prací: provádění po záborech cca 1,2- 1,5 m´ - po zhotovení 
kontrolní detailní fotodokumentace (kladení hlavních zdících prvků, jejich 
umístění, tvar torza koruny zdiva), záchranném zajištění, sejmutí náletové zeleně 
a drnového krytu a základním očištění….   

 
- rozebrání uvolněného zdiva na pevný podklad (po sejmutí drnu a zeleně) 
- očištění a uložení kamenů (včetně drobného materiálu) pro následné použití 
- vyčištění suti se zbytky malt na pevný podklad a omytí podkladu čistou vodou  
- nové vyzdění konstrukce formou kopie skladby zdiva do původní hmoty a 
tvaru (využití fotodokumentace) – úprava spár dle okolního stávajícího pevného 
líce zdiva - zdění z očištěných původních uložených kamenů  
  - vždy navázat kladením prvků na okolní stávající zdivo … vodorovné 
   kladení 

přezdívaná, tzv. obětovaná 
část zdiva koruny 
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  - spáry doplnit o kamenné klíny (z uvolněného zdiva postupně odpadly) 
  a tím zcela vyplnit spáry 
         - nová malta musí být dokonale zhutněna, spáry tvořit současně  
         se zděním, mírně za líc kamenů (cca 2 cm) bez utahování do hladké 
         plochy … překartáčovat po zavadnutí malty (tvoření hrubé struktury zdící  
             malty) 
  - zdivo provazovat v líci ale i do hloubky zdiva (vazák … běhoun) 
  - na horní ploše (uvnitř koruny zdiva) osadit rastr (cca po 20 – 25 cm) 
            ostrých kamenů jako kotvících prvků pro nový drnový kryt 
  - horní plochu zdiva oboustranně spádovat pro odvod dešťové vody 
- barevná retuš líce … zejména nových zdících malt v líci (scelení nových 
zásahů s okolím) pomocí anorganických pigmentů ve vápenné vodě 

 
- záměrem je provést obnovu uvolněné koruny zdiva … do původního  
rozsahu a tvaru ze stávajících zdících prvků tak, aby byla zajištěna 
stabilita a odvodnění zdiva 
- rozsah a technologie prací se bude po zpřístupnění upřesňovat 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  5.4.2 – úprava zdiva s uvolněnou mělkou spárou do cca 2 cm – 

 dílčí tmelení spár  
 

 

dílčí tmelení pouze 
uvolněných spár  
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 doporučený rozsah prací: po základním očištění….   
 

- dočištění a domytí vodou 
- dílčí doplnění spárovací malty pouze do hlubších spár či poruch ve zdivu – 
nová malta musí být dokonale zhutněna, spáry tvořit za líc kamenů bez utahování 
… a po zavadnutí překartáčovat (tvoření struktury zdící malty) 
- barevná retuš spár (scelení nových zásahů s okolím) pomocí anorganických 
pigmentů ve vápenné vodě 

 
- záměrem je plošné zajištění líce erodovaného zdiva, stabilizace v místech 
ataku povětrnosti 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.4.3  - úprava zdiva s hlubokou spárou cca 10 cm a více – spárování, 
 klínování, tmelení  

                                      

 

 

hloubkové tmelení a 
klínování uvolněných spár  
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doporučený rozsah prací: po základním očištění….   

- v místech uvolněných zdících kamenů bude provedeno jejich opatrné vyjmutí  
- dočištění mechů a lišejníků – mechanicky s řádným oplachem vodou (bez 
chemických prostředků) 
- nové vyzdění vyjmutých kamenů do původní polohy s hloubkovým prohozem 
probarvenou maltou s uklínováním prvků drobnými ostrými kameny (kamenné 
klíny sbírané) a kousky cihel 
- doplnění spárovací malty do ploch s hlubokými spárami nová malta musí být 
dokonale zhutněna – doplněno kamennými klíny a kousky cihel – spáry tvořit 
za líc kamenů bez utahování … po zavadnutí překartáčovat (tvoření struktury 
zdící malty) 
- barevná retuš spár (scelení nových zásahů s okolím) pomocí anorganických 
pigmentů ve vápenné vodě 

 

záměrem je obnovení homogenity zdiva a plošné zajištění líce 
erodovaného zdiva, stabilizace v místech ataku povětrnosti  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.4.4  - obnažené kamenné jádro zdiva – stabilizace, přezdění 

       líce  
 

 

stabilizace jádra zdiva 
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doporučený rozsah prací: po základním očištění….   
 

- rozebrání uvolněného zdiva na pevný podklad, očištění a uložení kamenů 
(včetně drobného materiálu) pro následné použití 
- omytí obnaženého jádra zdiva vodou a odstranění uvolněné a narušené malty 
až na pevný podklad  
- doplnění zdicí malty do otevřených spár jádra zdiva  
- nové vyzdění formou kopie skladby zdiva do původní hmoty a tvaru (využití 
fotodokumentace) na probarvenou maltu – úprava maltových jádrových prohozů 
dle okolního stávajícího zdiva líce - zdění z očištěných uložených kamenů  
- barevná retuš líce (scelení nových zásahů s okolím) pomocí anorganických 
pigmentů ve vápenné vodě 

 
záměrem je stabilizovat uvolněné jádrové zdivo, obnovit homogenitu 
zdiva, líc zdiva chránit před povětrností a ze stávajících zdicích prvků 
obnovit jeho původní rozsah a tvar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.4.5  -   torzální plochy středověkých omítek … konzervace  
     – injektáž, tmelení 

 
- prezentace ploch historického souvrství s dílčí stabilizací v místech možných 
poruch  

 

   

stabilizace torz omítek 
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        doporučený rozsah prací: po záchranném zajištění 
 
 - opatrné očištění silonovými kartáči na sucho a opatrné omytí mírným  
 proudem vody 

- dočištění mechů a lišejníků – mechanicky s řádným oplachem vodou (bez 
chemických prostředků) 

        - zpevnění omítkových ploch … cca 10x postřik čirou vápennou vodou  
- v případě potřeby injektáž dutých ploch vápenným štukovým tmelem … 
bodové – v rastru cca 60x60 cm (např. směs VAPO INJEKT)  
- dílčí tmelení poruch a obnažených míst v ploše novou probarvenou čistě 
vápennou maltou ve struktuře a barevnosti dle omítek v nejbližším okolí  
- přebroušení nových ploch 
- dílčí doplnění jádrové malty kolem dochovaných ploch omítek (ochranná 
vrstva) vápennou maltou ve struktuře a barevnosti původního jádra 
- finální konzervace a současně barevná retuš ploch omítek formou 
scelujícího transparentního (lazurního) vápenného nátěru (čiré emulze) 

v barevném odstínu dochované úpravy (aplikace tupováním, točením… 
provedení zkoušek k odsouhlasení) – pro namíchání emulze a aplikaci 
ideální přípomoc restaurátora 

 
záměrem je prodloužení životnosti středověkých omítkových torz 

v dochovaném rozsahu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
5.4.6  - přizdívky, zazdívky a dozdívky kamenné k jádru zdiva do původní 
 plochy (kaverny v ploše zdiva, ochranné hmoty zdiva …)  

   

 

zazdívka kaverny ve zdivu 
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         doporučený rozsah prací: po základním očištění….   
  
 - vyjmutí volných kamenů na pevný podklad pro nové zdivo 
 - očištění, omytí 

  - ruční dočištění mechů a lišejníků – oplach čistou vodou 
- vyzdění nového zdiva - formou kopie skladby kamenného zdiva do původní 
hmoty a tvaru na probarvenou maltu – úprava spár dle okolního stávajícího 
zdiva líce - zdění z očištěných kamenů z místního zdroje (výběr z násypů a 
sběr ze sutí) … navázání na stávající kladení zdících kamenů … líc - vazák, 
běhoun + výplňové zdivo 

          - spáry tvořit mělce v líci kamenů bez utahování … překartáčovat 
- barevná retuš spár (scelení nových zásahů s okolím) pomocí anorganických 
pigmentů ve vápenné vodě 
 

           záměrem je provést stabilizaci + ochranu původního jádra zdiva, 
doplnění chybějící hmoty -  zvýšit stabilitu torza doplněním zdiva ve 
tvaru předpokládané původní hradby  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.4.7  -  historické konstrukční otvory – stabilizace  
 

 
 
 

stabilizace konstrukčních 
otvorů 
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doporučený rozsah prací: po základním očištění….   
   
- vyjmutí uvolněných zdících prvků  
- stabilizace uvolněných okrajů návratem vyjmutých prvků – přezdění 
- případné doplnění tvaru otvoru drobnou dozdívkou 
- vytvoření maltové spádové plochy dna otvorů k líci zdiva   
- barevná retuš malt – scelení celkového výrazu 
 
záměrem je provést stabilizaci stop po středověké konstrukci 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       
5.4.8 -  jílovo - travní kryt koruny zdiva - realizace ochranného krytu koruny 
zdiva  

          
 

příklad - obnovená koruna zdiva  
s jílovo - drnovým krytem  
cca 5 let po obnově 
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 doporučený rozsah prací: po dokončení zednických prací 

na připravený odspádovaný, pevný, nově přespárovaný podklad z kamenného 
zdiva s minimem spár a ostrými kotevními kameny na stojato: 
 
- celoplošné uložení vrstvy vápenné malty s drcenými cihlami v tl. cca 20 mm 
- celoplošný vápenný pačok podkladu na koruně zdiva 
- zpracování a uložení jílové vrstvy o mocnosti cca 15 cm … vrstva uložena cca 
10 cm od okraje zdiva (kvalitní jílová surovina bude řádně zpracována za 
pomoci pitné vody a doplněna do hmoty dle potřeby výztuží z organických 
vláken – konopí, plevy – a vápennou kaší z hašeného vápna cca 1díl vápna :10 
dílů jílu ), ukládání za vlhka pomocí pěchů 
- uložení travního drnu (neodkladně po uložení jílu) o tl. min. 15 cm – maximálně 
bude využit původní rostlinný materiál sejmutý a uložený při skrývce koruny 
před obnovou (doplnit o drn z místního zdroje - místa k případnému odběru drnů 
pro konzervaci koruny zdiva konzultovat se Správou NP., odebírat mozaikovitě, 
aby původní porost mohl z okolí regenerovat.) 
- plochu je nutné min 2x denně po dobu min. 3 týdny po uložení kropit pitnou 
 vodou 

úprava neznamená hydroizolaci koruny zdiva ale záměrem je vytvořit 
přirozený ochranný kryt povrchu obnovené koruny zdiva  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. doporučený postup prací 

 
 - postavení lešení + detailní prohlídka architektem, statikem, památkářem  
 a ochráncem přírody … upřesnění rozsahu a postupu prací 
 - základní záchranná stabilizace uvolněné zděné kamenné konstrukce  
 dřevěné či kamenné klíny vkládané volně na sucho 
  - v případě torz omítek základní záchranné technické zajištění – stabilizace 
 tmelením okrajů uvolněných ploch 
 - odebrání vzorků malt pro laboratorní vyšetření - salinita, směsnost,  
   granulometrie 
 - sejmutí travního drnu z korun zdiva a uložení pro další použití 
 - celkové očištění konstrukcí a omytí vodou 
 - přezdění koruny zdiva + zadrnování, ošetřování zálivkou 
 - souběžně postupná komplexní konzervace a stabilizace ostatních ploch  
 … omítky, spárovací prohozy, tmelení, dílčí přezdívání, stabilizace 
  konstrukčních otvorů 
 - ošetřování obnovených ploch a konstrukcí kropení čistou vodou  
 … min. 21 dní 
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     - dočištění odstranění výronů malt a znečištěného líce zdiva 
  - sejmutí lešení 
 
7. – doporučená technologie malt, ostatní doporučené materiály  

 
 výchozí receptury malty pro opravu jsou stanovena dle zkušeností s realizacemi 
obdobného charakteru. Receptury budou upřesněny, případně upraveny 
před započetím prací na základě provedených vzorků. Upřesněny budou 
jak poměry jednotlivých příměsí, tak parametry plniva (směs je nutno 
přizpůsobit druhu plniva).  
 

 
 konstrukce nepřímo atakované povětrností a dešťovými srážkami … pod 
krytem v ploše pod korunové části zdiva: 
 
   - doporučená malta na zdění, spárování a prohozy v ploše: objemové díly 

 2 l - vápenné kaše z kusového vápna 
  1 l – hydraulického vápna (např. NHL 3,5 - CALCIDUR) 
 7 - 8 l - písku s cihelnou drtí 

  čistá pitná záměsová voda 
 

 konstrukce přímo atakované povětrností a dešťovými srážkami: 
 
- doporučená malta na přezdění čí dozdění koruny zdiva a finální korunový 
maltový kryt: objemové díly 
 

 1 l - vápenné kaše z kusového vápna 
 2 l – hydraulického vápna (např. NHL 3,5 – CALCIDUR) 
 7 - 8 l - písku s cihelnou drtí 

  záměsová voda 
 
 použité suroviny: 
- použité vápno: kaše z kusového hašeného, dobře uleželého vápna v jámě, 
hustota 12 (váha cca 1,5kg/l) – varianta: namočené aktivované hašené vápno 
„Čertovy schody“ šleháním min. 15 minut  
- hydraulické vápno – NHL 3,5, NHL 5 – (TRANSTAM.cz Moravská Třebová) 
nebo NHL 5 (Vitošov)  
- písek: kopaný se spojitou granulací od 0,01 – 8 mm (nejlépe místní zdroj)  
- voda záměsová: pitná, bez příměsí solí a organických nečistot… výhodné je 
využití čiré vápenné vody odstáté z naloženého vápna 
- cihelná drť: cihelná drť případně dřevěné uhlí o zrnitosti od 1- 4mm  
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(cca 1/15- 20 dílu k objemu písku) bez obsahu solí a nečistot (aplikace za 
sucha) 
Poznámky: 
- způsob rukodělného a povrchového zpracování malty pro jednotlivé typy 
zásahů bude podrobně objasněn architektem před zahájením prací, práce 
budou započaty teprve až po odsouhlasení provedených vzorků památkovým 
dozorem 
- technologická kázeň je nezbytných předpokladem celé realizace 
- doporučené a na místě ověřené díly jednotlivých surovin je nutné důsledně 
dodržovat po celou dobu realizace. V případě nižší váhy vápenné kaše 
 (váha1 l = cca 1,5 kg) je třeba adekvátně zvýšit její množství ve směsi.  
- malta musí být řádně promíchána až do doby řádného obalení zrn plniva 
pojivem 
- připraveno musí být pouze takové množství malty, které je možné v krátké 
době zpracovat (cca do 1/2 hodiny) 
- čistou vápennou maltu je možné připravit v předstihu mimo vlastní staveniště, 
po transportu na stavbu řádné uložit a zakryt proti dešti 
- před použitím rozmíchání bez přidání vody před vložením hydraulického 
vápna 
- hydraulické vápno se přidává do vápenné malty vždy těsně před aplikací  
… namíchat vždy pouze množství pro přímou spotřebu  
– aplikace rychlá … následně tuhnoucí směs nepromíchávat a neředit 
dodatečně vodou  
- aplikace musí být vždy prováděna na řádně očištěný a provlhčený podklad  - 
vlastní modelování a zpracování malty provádět za průběžného vlhčení tak, aby 
mohlo dojít ke karbonizaci 
- při suchém teplém počasí, za úpalu či větrných podmínek musí být zároveň 
zajištěno zakrývání upravovaných partií proti přílišnému vysychání. To se týká i 
období pracovního klidu (soboty, neděle).  

        - obnovenou část je nutné min 2x denně po dobu 3 týdnů kropit pitnou 
         vodou  

Ostatní doporučené materiály: 
- směs pigmentů BAYFERROX dle potřeby (případně tónovací pasta) – umbra, 
okr, černá … (pokud nebude možné barevnost malty docílit pomocí písků). 
Dodává např. Fa AQUA Praha 
- VAPO INJEKT + VAPO TMEL pro konzervaci a stabilizaci omítkových torz -  
dodává Fa AQUA Praha 
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8 - podmínky pro realizaci 
 

- podstatná část realizačních prací má specifický charakter – obnova historického 
objektu – torzální architektura 
- pro zahájení prací je nezbytný souhlas orgánu ochrany zóny Národního parku 
Podyjí 
- pro obnovu je nezbytné vybrat firmu či řemeslníky, která prokázala svými 
realizacemi vysoce kvalitní výsledky v oblasti péče o torzální architekturu 
- práce budou prováděny neměnným týmem (stálý realizační tým) postupně, 
podle instrukcí architekta a zástupce státní památkové péče 
- vedoucí firmy či jeho pověřený zodpovědný zástupce zajistí, aby instruktáže a 
pokyny k obnově mohl předávat architekt – statik či zástupce státní památkové 
péče za přímé účasti odpovědného vedoucího stavby a příslušných pracovníků 
(nezprostředkované informace)  
- práce s mokrými procesy budou prováděny v optimálním ročním období za 
vhodných klimatických podmínek 
- v průběhu realizace bude dbáno o maximální ochranu všech historických 
konstrukcí, detailů a materiálů 
- v případě nálezů dosud skrytých původních prvků či otisků konstrukcí zastaví 
zhotovitel neprodleně práce a oznámí zjištěné skutečnosti zástupci investora a 
státní památkové péče 
- při stabilizaci jádra zdiva (5.4.4) a přizdívkách, zazdívkách a dozdívkách (5.4.6) 
je třeba věnovat pozornost otvorům vedoucím do hloubky zdiva, které by mohly 
být využívány jako úkryt plazů. U všech takových otvorů prověřit jejich 
obsazenost a případně konzultovat další postup se Správou NP (aby nedošlo 
např. k zazdění obsazených děr). 
- pro úspěšnost realizace je důležité stanovit před zahájením celé akce jasný a 
podrobný harmonogram prací včetně osnovy pravidelných kontrolních dnů  
 - práce musí být prováděny v optimálním časovém a jasně ohraničeném úseku 
dle stanovených kroků, dohodnutých na kontrolních dnech stavby 
- důležitou podmínkou je včasné zajištění odpovídajících a kvalitních materiálů  
- během realizace je nezbytné zajistit zamezení přístupu návštěvníků či 
nepovolaných osob do upravovaných partií 
- veškeré změny na stavbě je nutno předem projednat se stavebníkem a 
památkovým dozorem 
 - po každé směně bude proveden pečlivý úklid staveniště 
- pokud budou plochy pro míchání či uložení pojiv aj. externích materiálů (malta, 
vápno, písek apod.) na volném terénu, bude jejich umístění konzultováno se 
Správou NP a budou vždy překryty podložkou, která umožní kompletní 
odstranění zbytků složeného materiálu po skončení prací. 
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- vzhledem k charakteru stavby je třeba počítat, že v průběhu prací dojde 
ke komplikacím a neočekávaných nálezům, které se budou řešit na místě 
stavby. 
- tato dokumentace není a nemůže být v této fázi vyčerpávající a také čas, 
který uplyne do doby realizací, znamená změny na stavu konstrukcí, které 
bude nutné dodatečně řešit. 

  
9 - zásady údržby a rekonzervace 

  
    Významnou součástí péče o památky je jejich následná pravidelná údržba. 

Zajištění kontroly stavu a pravidelné údržby obnovených částí torzálního zdiva 
je významnou povinností toho, kdo nese zodpovědnost za spravování tohoto 
vzácného majetku. I opravené (restaurované dílo) vyžaduje průběžnou kontrolu 
a provádění dílčích oprav a konzervačních zásahů. Trvalou pozornost je nutné 
soustředit na sledování veškerých těch detailů, kde dílčí porucha může být 
opomenutím okamžité opravy příčinou výrazného zhoršení stavu určité části 
díla.  
   Po dokončení realizace bude provedena podrobná fotodokumentace. Jedno 
vyhotovení bude trvale archivováno v archivu stavebníka a druhé, které bude 
sloužit k vizuální kontrole stavu, přímo na objektu. V archivu budou též uloženy 
závěrečné pokyny pro údržbu, které budou součástí dokumentů přejímky stavby 
(podle povahy prvků bude v tomto materiálu určen zhotovitelem stavby způsob, 
rozsah, časový sled a další podrobnosti plánované rekonzervace). 
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Přirozeně hydraulické vápno NHL 5 dle EN 459-1 
Přirozeně hydraulické vápno je určeno pro přímé zpracování na stavbě k 
ruční výrobě staveništních malt při renovaci starších, zejména historických 
objektů, ale také při výstavbě nových objektů. K výrobě určitého druhu 
staveništní malty výrobce poskytuje vhodné frakce vápencového plniva, 
pálené vápno či vápenný hydrát s návrhem mísícího poměru, a to i pro směsi 
s plnivem z regionálních zdrojů či při významných rekonstrukcích na základě 
laboratorních rozborů původní maltové směsi. Vyhotovené staveništní malty 
z přirozeně hydraulického vápna jsou vhodné pro 

 zdění i silně zatížených vnitřních a venkovních svislých konstrukcí 
 spárování lícového cihelného a kamenného zdiva 
 podomítkový postřik 
 vnitřní a vnější jádrové omítky stěn a stropů, a to i s případnou zvýšenou 

vlhkostí nebo salinitou v podkladu 
 jednovrstvé omítky se zrnitostí obvykle do 1,2 až 2,0 mm 
 štukové omítky se zrnitostí obvykle do 1,0 mm 
 nejrůznější vysprávkové malty pro zdivo či omítkový podklad 

 

 

 

 Ing. Viktor VAŠÍČEK 
technická podpora prodeje 

 tel: +420 583 480 284 
tel: +420 725 720 061 
fax:+420 583 480 140 
viktor.vasicek(zavináč)vapenka-vitosov.cz 
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